



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง  
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านไค้ยาง หมู่ที่ ๓  
(สายตรงข้ามรั้ววัดไค้ยาง)  
ตำบลไค้ยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง ได้จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านไค้ยาง หมู่ที่ 3 (สายตรงข้ามรั้ววัดไค้ยาง) ตำบลไค้ยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินจัดจ้าง ๓๕,๘๐๐.- บาท นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๓ รายได้แก่

๑. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์
๒. หจก.เมืองปักพัฒนา 2004
๓. หจก.อุทุมพร การโยธา

โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุได้เปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา ๓ ราย คือ หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๕๕ น. วงเงิน ๓๕,๘๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง , หจก.เมืองปักพัฒนา ๒๐๐๔ ยื่นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๑๗ น. วงเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และ หจก.อุทุมพร การโยธา ยื่นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๒ น. วงเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

**ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า**

หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๕๕ น. วงเงิน ๓๕,๘๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศจัดหาผู้รับจ้างโดยมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้ และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเห็นควร จัดจ้าง หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เตี้ยสูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง