



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง  
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๘  
ตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง ได้จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินจัดจ้าง ๓๕๖,๖๐๐.- บาท นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๓ รายได้แก่

๑. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์
๒. หจก.เมืองปึกพัฒนา 2004
๓. หจก.อุทุมพร การโยธา

โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุได้เปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา ๓ ราย คือ หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๒๐ น. วงเงิน ๓๕๖,๐๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง , หจก.เมืองปึกพัฒนา 2004 ยื่นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๕ น. วงเงิน ๓๕๖,๖๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และ หจก.อุทุมพร การโยธา ยื่นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๐ น. วงเงิน ๓๕๖,๕๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

**ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า**

หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๒๐ น. วงเงิน ๓๕๖,๐๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศจัดหาผู้รับจ้างโดยมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้ และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเห็นควร จัดจ้าง หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ไค้งสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

