



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒
(สายทางเชื่อมหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓) ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ (สายทางเชื่อมหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓) ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ในวงเงินจัดจ้าง ๑๕,๘๐๐.- บาท นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๓ รายได้แก่

๑. หจก.ป.เพิ่มทรัพย์
๒. หจก.เมืองปึกพัฒนา ๒๐๐๔
๓. หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุได้เปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ๓ ราย คือ หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๔๕ น. วงเงิน ๑๕,๘๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๑๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง , หจก.เมืองปึกพัฒนา ๒๐๐๔ ยื่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๒ น. วงเงิน ๑๕,๘๗๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และ หจก.นันทวัลย์สูงเนิน ยื่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. วงเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า

หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๔๕ น. วงเงิน ๑๕,๘๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๑๕ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขในประกาศจัดหาผู้รับจ้างโดยมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้ และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเห็นควร จัดจ้าง หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๕๙๐๐๐๗๗๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เตียงสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

